

### Sanierung, Umbau und Erweiterung Janusz-Korczak-Schule

Die Stadt Welzheim schreibt auf der Grundlage der VOB 2009 die unten aufgeführten Arbeiten öffentlich aus.

**Auftraggeber:** Stadt Welzheim, Kirchplatz 3, 73642 Welzheim

**Planung und Bauleitung:** Peter Brinkmann, Römerweg 45 , Welzheim

| <b>Art und Umfang der Leistungen, Ausführungsfristen</b>   | <b>Kosten LV</b> |
|--|------------------|
| <b>Rohbauarbeiten LV 1: KW 22 – KW 30</b>  | <b>25,- €</b>    |
| 60 cbm Wandabbruch, 5 cbm Betonabbruch,<br>350 qm Abbruch Unterdecken, 30 cbm Mauerwerk,<br>6 to Profilstahl, div. Fundament-, Entwässerungskanal-<br>und Stahlbetonarbeiten   |                  |
| <b>Zimmererarbeiten LV 2: KW 22 – KW 32</b>  | <b>30,- €</b>    |
| 400 qm Abbruch Fachwerkwände und Holzbalkendecke,<br>20 cbm Bauholz für 300 qm Holzbalkendecke,<br>10 cbm BSH für Dachgebälk, 300 qm Rahmenwände,<br>150 qm Holzfassade, div. Sanierungsarbeiten   |                  |
| <b>Trockenbauarbeiten LV 3: KW 31 – KW 36</b>  | <b>25,- €</b>    |
| 700 qm Wandtrockenputz, 700 qm Gk-Decke,<br>300 qm Akustikdecke, 300 qm Trockenestrich   |                  |
| <b>Stahltreppenaufbauarbeiten LV 4: KW 35</b>  | <b>20,- €</b>    |
| 2 Stück Fluchttreppen 1 geschossig, gradläufig   |                  |
| <b>Aufzugsarbeiten LV 5: KW 35</b>   | <b>20,- €</b>    |
| Personenaufzug barrierefrei, 2 Haltestellen,<br>ohne Maschinenraum   |                  |
| <b>Sanitärarbeiten LV 6: KW 22 – KW 36</b>   | <b>20,- €</b>    |
| Rückbau und Neuinstallation 10 Toiletten,<br>10 Waschtische  |                  |
| <b>Heizungsarbeiten LV 7: KW 22 – KW 36</b>  | <b>20,- €</b>    |
| Rückbau und Neuinstallation 25 Heizkörper  |                  |
| <b>Elektroarbeiten LV 8: KW 22 – KW 39</b>   | <b>60,- €</b>    |
| Bereich Sanierung und Umbau: Zähler-Hauptver-<br>teilung 1 St., Unterverteilung 1 St., Kabel und Lei-<br>tungen ca. 7000m, Inst.- und Geräte-Einbaukanal<br>ca. 200m, ELA-Anlage/Lautsprecher 1 St./44 St.,<br>Rauchwarnmelder 20 St., Ein- und Anbauleuchten<br>ca. 100 St., Passives Netzwerk/Ports 1 St./100 St.,<br>Demontgearbeiten |                  |
| <b>Bereich Erweiterung:</b> Unterverteilung 1 St., Kabel<br>und Leitungen ca. 1000m, Inst.- und Geräte-Ein-  |                  |

schreibt aus

baukanal ca. 80m, Lautsprecher 3 St., Passives  
Netzwerk/Ports 10 Ports, Anbauleuchten 17 St.,  
Erweiterung Blitzschutzanlage ca. 100m

Die Angebotsunterlagen können ab **Montag, 14.02.2012**, beim Stadtbauamt  
Welzheim, Rathaus, Zimmer 29, unter Angabe von Gewerk und Ausschrei-  
bungsnummer (LV-Nr. siehe oben) gegen Barzahlung der oben genannten  
Beträge je Doppel exemplar bzw. gegen Voreinsendung eines Verrechnungs-  
schecks abgeholt bzw. angefordert werden.

Bei Abholung ermäßigt sich die Gebühr um den Versandkostenanteil von 5,- €  
Zusätzlich kann eine CD mit vergrößerungsfähigen Plänen zum Preis von 5,- €  
angefordert werden. Das Entgelt wird nicht erstattet.

**Frist für das Einreichen der Angebote:** Submissionstermin

**Nebenangebote sind zugelassen**

**Anschrift, an die die Angebote zu richten sind:**

Stadt Welzheim, Stadtbauamt, Zimmer 29, Kirchplatz 3, 73642 Welzheim.

**Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen:**

Bieter und/oder ihre Bevollmächtigten.

**Angebotseröffnung:**

Mittwoch, 29.02.2012, Rathaus Welzheim, Altbau Zimmer 14

LV 1: 10.00 Uhr, LV 2: 10.15 Uhr, LV 3: 10.30 Uhr, LV 4: 10.45 Uhr,

LV 5: 11.00 Uhr, LV 6: 11.15 Uhr, LV 7: 11.30 Uhr, LV 8: 11.45 Uhr

**Sicherheiten:** Für die Vertragserfüllung 5 % der Angebotssumme, für die  
Gewährleistung 3 % der Abrechnungssumme (nur LV 1, LV 2, LV 3, LV 8)

**Zahlungsbedingungen:** Nach § 16 VOB/B und den besonderen und  
zusätzlichen Vertragsbedingungen.

**Zuschlags- und Bindefrist:** 04.04.2012

**Nachprüfstelle** nach § 31 VOB/A ist das Landratsamt Rems-Murr-Kreis,  
Kommunalaufsicht, Alter Postplatz 10, 71332 Waiblingen

Bernlöhr  
Bürgermeister